meixner®
/ Infrastruktur


Auftraggeber:
GEMEINDE KRESSBRONN
Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn am Bodensee

Kostenschätzung - Sanierung Strandbadbrücke

Ausbau der Bodanstraße Bauabschnitt IV

Erneuerung Belag und Geländer

Stand: 19.05.2020



Grundlage: Vorentwurf vom 14.05.2020

Meixner Infrastruktur GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 4
88046 Friedrichshafen

T. 07541 38875 0
M. info@meixner-infrastruktur.de

Arbeiten Strandbadbrücke

1	Baustelle einrichten		Pauschal	500,00 €
2	Baustelle räumen		Pauschal	500,00 €
3	Verkehrssicherung aufbauen, betreiben und abbauen		Pauschal	500,00 €
4	Pflasterflächen ausbauen und beseitigen	ca. 45 m²	15,00 €	675,00 €
5	Planum herstellen +/- 2 cm	ca. 45 m²	2,00 €	90,00 €
6	Pflasterbelag liefern und verlegen	ca. 45 m²	120,00 €	5.400,00 €
7	Brückengeländer abbauen und entsorgen	ca. 50 m	30,00 €	1.500,00 €
8	Brückengeländer liefern und anbringen		Pauschal	7.500,00 €
				16.665,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG

Arbeiten Strandbadbrücke	Netto	16.665,00 €
Unvorhergesehenes, Kleinarbeiten ca. 3 - 5 %		650,00 €
Ingenieurleistungen ca. 15%		2.500,00 €
+ 19 % Mehrwertsteuer		3.764,85 €
Baukosten Brutto gerundet		**24.000,00 €**

Aufgestellt,
Friedrichshafen, 19.05.2020

i.A. Annegret Trosiener
Meixner Infrastruktur GmbH

Nicht beinhaltet in der Kostenschätzung sind:
- Die Entsorgung von belastetem/kontaminiertem Material
- Kosten für Kampfmittelbeseitigung
- Abbruch baulicher Anlagen